

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน
(สค.ศพด.๒) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด อำเภอบางแก้ว จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีพิเศษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน
(สค.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด อำเภอบางแก้ว จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน (แบบ ป.ร.๔) จำนวน ๗ หน้า
 - ๕.๓ แบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง ฯ จำนวน ๑๖ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมานิช สงวนธิ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
 - ๖.๒ นางสาววิภา ตะตึนลาฮา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
 - ๖.๓ นายวีรภัทร แซ่ฉิม ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน เลอ.ศรท.2

1/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส

ค่าพิกัด N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

E 101.88136518

แบบเลขที่

ภาวะฝนตก

-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 วางผัง	70.00	ม.	70.00	4,900.00	30.00	2,100.00	7,000.00	
	1.2 ขุดดิน	36.00	ลบ.ม	-	-	70.00	2,520.00	2,520.00	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม	320.00	480.00	40.00	60.00	540.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม	1,700.00	1,700.00	300.00	300.00	2,000.00	
	(รวม 1)				7,080.00		4,980.00	12,060.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ทราयरองพื้น	106.00	ลบ.ม	200.00	21,200.00	40.00	4,240.00	25,440.00	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.00	ลบ.ม	1,800.00	61,200.00	350.00	11,900.00	73,100.00	
	2.3 เหล็ก RB ขนาด ศก. 6 มม.	270.00	เส้น	46.00	12,420.00	5.00	1,350.00	13,770.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด ศก. 12 มม.	165.00	เส้น	172.00	28,380.00	20.00	3,300.00	31,680.00	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด ศก. 16 มม.	15.00	เส้น	300.00	4,500.00	35.00	525.00	5,025.00	
	2.6 ไม้แบบทั่วไป	220.00	ตร.ม	330.00	83,600.00	50.00	11,000.00	94,600.00	
	2.7 ตะปู	55.00	กก.	30.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	(รวม 2)				214,700.00		32,315.00	247,015.00	
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115.00	คู่	32.00	9,430.00	10.00	1,150.00	10,580.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม.	620.00	แผ่น	64.00	39,680.00	5.00	3,100.00	42,780.00	
	3.3 ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	770.00	ตัว	3.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	3.4 แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	37.00	ท่อน	500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	3.5 แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	725.00	6,525.00	-	-	6,525.00	
	3.6 เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	860.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	3.7 เหล็ก ศก. 1 1/2x3.2 มม.	25.00	ท่อน	430.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	3.8 เหล็ก ศก. 2x3.2 มม.	18.00	ท่อน	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	3.9 แผ่นเพลาขนาด 0.20x0.20x 9 มม.	8.00	แผ่น	30.00	640.00	-	-	640.00	

แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (จ.ศพร.2)

2/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โละจูด อ.เวียง จ.นราธิวาส

คำพิภัด N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

E 101.88136518

แบบเลขที่

ภาวะฝนตก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.10 น็อก ศก. 15 มม. x0.50 ม.	32.00	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	
	3.11 ตะเฆรางสังกะสี	11.00	ม.	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00	
	3.12 เชิงชายไม้/ทับเชิงชายไม้ลำ	66.00	ม.	230.00	15,180.00	30.00	1,980.00	17,160.00	
	เสร็จรูป								
	3.13 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	237.00	ม.	-	-	120.00	28,440.00	28,440.00	
	(รวม 3)				134,325.00		34,890.00	169,215.00	
4	งานผนัง								
	4.1 ก่ออิฐฉลุครึ่งแผน	140.00	ตร.ม	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00	
	4.2 ปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม	50.00	13,750.00	50.00	13,750.00	27,500.00	
	4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม	60.00	4,200.00	60.00	4,200.00	8,400.00	
	4.4 เอ็น คสล.	180.00	ตร.ม	70.00	12,600.00	30.00	5,400.00	18,000.00	
	(รวม 4)				47,350.00		30,350.00	77,700.00	
5	งานพื้น								
	5.1 พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิว	20.00	ตร.ม	275.00	5,500.00	120.00	2,400.00	7,900.00	
	ด้านขนาด 12"x12"+ปูนทราย								
	5.2 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิว	136.00	ตร.ม	275.00	37,400.00	120.00	16,320.00	53,720.00	
	มันขนาด 12"x12"+ปูนทราย								
	5.3 พ3 พื้นผิวขัดหยาบเสาะร่อง	10.00	ตร.ม	25.00	250.00	25.00	250.00	500.00	
	(รวม 5)				43,150.00		18,970.00	62,120.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	136.00	ตร.ม	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00	
	เคร้าเหล็ก								
	6.2 ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้น	15.00	ตร.ม	280.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	หนา 9 มม. เคร้าเหล็ก								
	6.3 ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม	500.00	36,000.00	60.00	4,320.00	40,320.00	
	(รวม 6)				75,560.00		4,320.00	79,880.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	7.1 ป1	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (เขต.ศร.ด.2)

3/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส

คำพักัด N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

E 101.88136518

แบบเลขที่

ภาวะฝนตก

-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	7.2 ป2	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	7.3 น1	11.00	ชุด	6,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	7.4 น2	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	(รวม 7)				135,000.00		-	135,000.00	
8	งานไฟฟ้า								
	8.1 คอมพิวเตอร์เครื่องละ 14.00 ชุด	14.00	ชุด	1,800.00	25,200.00	120.00	1,680.00	26,880.00	
	แสง 2x36 W								
	8.2 คอมพิวเตอร์เครื่องละ 14.00 ชุด	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
	1x36 W								
	8.3 ดวงคอมแก้วชาลาแปขนาด 2.00 ชุด	2.00	ชุด	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
	1x36 W								
	8.4 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 1.00 ชุด	1.00	ชุด	150.00	160.00	120.00	120.00	280.00	
	8.5 สวิตซ์ชนิดฝังผนัง 16.00 ชุด	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	120.00	1,920.00	3,120.00	
	8.6 ปลั๊กชนิดฝังผนัง 10.00 ชุด	10.00	ชุด	150.00	1,600.00	120.00	1,200.00	2,800.00	
	8.7 เต้ารับ TV 8.00 ชุด	8.00	ชุด	275.00	2,200.00	120.00	960.00	3,160.00	
	8.8 เต้ารับโทรศัพท์ 8.00 ชุด	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	120.00	960.00	2,560.00	
	8.9 ดวงคอมไฟฉุกเฉิน 2.00 ชุด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	7,240.00	
	8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1.00 ชุด	1.00	ชุด	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
	8.11 แผงควบคุมไฟ 1.00 ชุด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	8.12 อุปกรณ์อื่นๆ 1.00 เหม้า	1.00	เหม้า	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	(รวม 8)				51,660.00		9,600.00	61,260.00	
9	งานสี								
	9.1 สีน้ำพลาสติก 345.00 ตร.ม	345.00	ตร.ม	40.00	13,800.00	15.00	5,175.00	18,975.00	
	(รวม 9)				13,800.00		5,175.00	18,975.00	
10	งานอื่นๆ								
	10.1 ราวสแตนเลส กก. 2" 14.00 ม.	14.00	ม.	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00	
	(รวม 10)				28,000.00		7,000.00	35,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สภ.ศพด.2)

4/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โลหะจูด อ.แวง จ.นราธิวาส

คำพิกิต N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจูด

E 101.88136518

แบบเลขที่

ภาวะฝนตก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 วางผัง	48.00	ม.	70.00	3,360.00	30.00	1,440.00	4,800.00	
	1.2 ขุดดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	1,330.00	1,330.00	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	320.00	320.00	40.00	40.00	360.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,700.00	850.00	300.00	150.00	1,000.00	
	(รวม 1)				4,530.00		2,960.00	7,490.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ทราดยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	200.00	1,600.00	40.00	320.00	1,920.00	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	1,800.00	28,800.00	350.00	5,600.00	34,400.00	
	2.3 เหล็ก RB ขนาด ศก. 6 มม.	120.00	เส้น	46.00	5,520.00	5.00	600.00	6,120.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด ศก. 12 มม.	95.00	เส้น	172.00	16,340.00	20.00	1,900.00	18,240.00	
	2.5 ไม้แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม.	330.00	43,700.00	50.00	5,750.00	49,450.00	
	2.6 ตะปู	30.00	ก.ก.	30.00	900.00	-	-	900.00	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	35.00	ก.ก.	25.00	875.00	-	-	875.00	
	(รวม 2)				97,735.00		14,170.00	111,905.00	
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว	65.00	คู่	65.00	4,225.00	10.00	650.00	4,875.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	170.00	แผ่น	48.00	8,160.00	5.00	850.00	9,010.00	
	3.3 ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	240.00	ตัว	3.00	720.00	-	-	720.00	
	3.4 แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	3.5 เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	725.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	3.6 เหล็ก ศก. 1 1/2x3.2 มม.	11.00	ท่อน	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	3.7 แผ่นเหลทขนาด 0.20x0.20x 9 มม.	6.00	แผ่น	80.00	480.00	-	-	480.00	
	3.8 น๊อต ศก. 15 มม. x0.50 ม.	24.00	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
	3.9 เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้ลำ	46.00	ม.	230.00	10,580.00	30.00	1,380.00	11,960.00	
	เสร็จรูป								

แบบสรุปราคางานต้นทุน

แบบ ปร.4

โครงการ อาคารอเนกประสงค์และที่อยู่อาศัย สภ.สท.2,

5/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โละจูด อ.เวียง จ.นราธิวาส

ค่าพิกัด N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

E 101.88136518

แบบเลขที่

ภาวะฝนตก

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.10 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112.00	ตร.ม.	-	-	120.00	13,440.00	13,440.00	
	(รวม 3)				48,415.00		16,320.00	64,735.00	
4	งานผนัง								
	4.1 ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.	120.00	15,600.00	50.00	6,500.00	22,100.00	
	4.2 ผนังปูนกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125.00	ตร.ม.	275.00	34,375.00	120.00	15,000.00	49,375.00	
	4.3 ปูนฉาบผนัง	255.00	ตร.ม.	50.00	12,750.00	50.00	12,750.00	25,500.00	
	4.4 ปูนฉาบโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	50.00	2,400.00	60.00	2,400.00	4,800.00	
	4.5 เอน์ คสล.	90.00	ม.	70.00	6,300.00	30.00	2,700.00	9,000.00	
	(รวม 4)				71,425.00		39,350.00	110,775.00	
5	งานพื้น								
	5.1 พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	56.00	ก.ก.	275.00	15,400.00	120.00	6,720.00	22,120.00	
	5.2 พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.00	ตัน	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
	(รวม 5)				15,680.00		7,000.00	22,680.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม. เกราะเหล็ก	56.00	ตร.ม.	230.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
	6.2 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	500.00	25,000.00	60.00	3,000.00	28,000.00	
	(รวม 6)				40,680.00		3,000.00	43,680.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	7.1 ป3	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	250.00	250.00	5,550.00	
	7.2 ป4	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	
	7.3 ป5	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	250.00	1,000.00	13,800.00	
	7.4 น1	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	7.5 น2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	7.6 น3	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	7.7 น4	5.00	ชุด	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานต้นทุน

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สภ.ศพด.2)

6/7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.โลหะจูด อ.แวง จ.นราธิวาส

คำหักัด N 5.86118393

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจูด

E 101.88136518

บัญชีที่

ภาวะฝนตก

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(รวม 7)				65,500.00		1,750.00	67,250.00	
8	งานไฟฟ้า								
	8.1 คอมพิวเตอร์ครอบสะท้อนแสง 2x36 W	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	120.00	240.00	3,840.00	
	8.2 คอมพิวเตอร์ชนิดกึ่งปลาน 1x36 W	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
	8.3 ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1x36 W	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	120.00	720.00	3,420.00	
	8.4 สวิทช์ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	75.00	675.00	120.00	1,080.00	1,755.00	
	8.5 ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	150.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
	8.6 แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	8.7 อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	(รวม 8)				16,195.00		4,260.00	20,455.00	
9	สุขภัณฑ์สีขาว								
	9.1 โถล้างชักโครก TF 2186	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	200.00	800.00	10,000.00	
	9.2 อ่างล้างชนิดฝักเคาเตอร์ 1 หลุม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	9.3 อ่างล้างชนิดฝักเคาเตอร์ 4 หลุม	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
	9.4 สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	120.00	480.00	60.00	240.00	720.00	
	9.5 ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	100.00	500.00	2,500.00	
	9.6 กระจกเงา	3.00	ชุด	330.00	1,140.00	60.00	180.00	1,320.00	
	9.7 ตระแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิน	7.00	ชุด	130.00	1,260.00	35.00	245.00	1,505.00	
	(รวม 9)				26,580.00		4,165.00	30,745.00	
10	งานสุขาภิบาล								
	10.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
สว.บ.บ.๓๗
















































แบบมาตรฐาน



၂၄၁၆၅၇၈



อาจารย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน


แบบที่ สก.ศพด.2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์

	
Թեմա: ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ Համայնական համաժողովի քաղաքականության հասկացման մասին ժողովի քննարկումը 2020 թվականին	
Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ 
Տարի	2020 թ. 12.01.2020
Մուծվելու ամսաթիվ	2020 թ. 12.01.2020
ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ 
Տարի	2020 թ. 12.01.2020
Մուծվելու ամսաթիվ	2020 թ. 12.01.2020
ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ 
Տարի	2020 թ. 12.01.2020
Մուծվելու ամսաթիվ	2020 թ. 12.01.2020
ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ 
Տարի	2020 թ. 12.01.2020
Մուծվելու ամսաթիվ	2020 թ. 12.01.2020
ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ 
Տարի	2020 թ. 12.01.2020
Մուծվելու ամսաթիվ	2020 թ. 12.01.2020
ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Բաժնի համար: _____ Մուծվելու ամսաթիվ: _____ ԴՊՄՆՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Փոխակ	ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  ԱՄՍԻՄԻՆԻ ՍԻՍՏԵՄ  <




[illegible]




1807

CO₂ : 415.12 mL

[illegible]



ພື້ນທີ່ພັກ
1:100



ພື້ນທີ່ພັກ
1:100

ທິດສະດີການສ້າງຕັ້ງ
- ທິດສະດີການສ້າງຕັ້ງຕາມລະບົບ 0.60 ມ.
- ທິດສະດີການສ້າງຕັ້ງຕາມລະບົບ 1.00-1.20 ມ.
- ທິດສະດີການສ້າງຕັ້ງຕາມລະບົບ 1.00-1.20 ມ.



ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ



ນາຍົກ

ນາຍົກ


ນາຍົກ

ນາຍົກ

ນາຍົກ



12

[illegible]

